
Gemeinde Tuningen Projekt: 1463

Bebauungsplan „Oberer Weg II“ Datum: 24.09.15

HONORAR- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1. AUFGABE

Für die im rechtsgültigen FNP ausgewiesenen Entwicklungsflächen W 1 Oberer Weg/
Ehrenschopf soll ein Bebauungsplan entwickelt werden.

In Abstimmung mit der VG VS wird die Flächenabgrenzung gem. beiliegendem Lageplan als
29. FNP-Änderung im Parallelverfahren bearbeitet.
Danach ergibt sich ein Flächenumgriff von 1,76 ha.

Geplant ist die Ausweisung eines WA – Allgemeinen Wohngebietes.

Entlang der angrenzenden B 523 sind aktive Lärmschutzmaßnahmen mit gutachterlicher
Begleitung geplant.

Das Planungsrecht wird durch einen Bebauungsplan im Parallelverfahren (29. FNP-Änderung)
mit Umweltbericht und Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung geschaffen.

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

2.1 Grundleistungen Bebauungsplan
Das Honorar bemisst sich nach der HOAI 2013 – § 13 bis § 21

• Größe des Plangebietes ca. 1,76 ha
• Honorar-Zone II – Mittelsatz (50 %)

Leistungsbild §19 HOAI Grundleistungen Bebauungsplan
Vorentwurf ( 60 %) 60 %
Entwurf ( 30 %) 30 %
Beschlussfassung ( 10 %) 10 %
SUMME ( 100 %) 100 %

Honorar Grundleistungen 100 % = € 16.214,--

2.2 Umweltbericht zum Bebauungsplan
Enthalten sind folgende Leistungen:

• Beschreibung des Planvorhabens

• Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes

• Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandsphase im
Einwirkungsbereich des Vorhabens (Schutzgüter gem. UVPG)

• Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung, einschließlich
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgüter
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• Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung / -minimierung und
zum Ausgleich

• Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge

• Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

• Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)

• Zusammenfassung

Honorar: 4 Büro-Tagessätze à € 840,-- = € 3.360,--

Hinweise

 Die Ausarbeitung planexterner Ausgleichsmaßnahmen ist nicht im Angebot enthalten und ggf.
nach den Stundensätzen gem. Punkt 2.7 gesondert zu vergüten.

 Besondere Leistungen zum Artenschutz sind nicht im Angebot enthalten und bei Erfordernis
separat zu beauftragen.

2.3 Eingriffs- und Ausgleichskonzept
Quantitative Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz / Ermittlung des Kompensationsbedarfs.
Ausgleichskonzept, ggf. unter Einbeziehung planexternen Ausgleichsmaßnahmen.
Leistungen:

• Ausgleichskonzept
• Festsetzungen
• Kostenschätzung

Honorar 2 Büro-Tagessätze à € 840,-- = € 1.680,--

2.4 FNP-Beitrag
Die Fortschreibung des FNPs wird im Zuge des Bebauungsplan-Parallelverfahrens bearbeitet
Honorar: 2 Büro-Tagessätze à € 840,-- = € 1.680,--

2.5 Verfahrensdurchführung Bebauungsplan (Anlage 3 und 9 HOAI)
Abwicklung und Koordination des Bebauungsplan-Verfahrens übernehmen.

Enthalten sind folgende Leistungen:

o Terminplanungen

o Koordination beteiligter Gutachter-Büros

o Sitzungsvorlagen für alle Verfahrensschritte

o Bürgerbeteiligung mit Anhörungstermin

o Vorabwägung im Zuge der Vorplanung

o Beteiligung der TÖB

o Schlussabwägung mit Auswertung aller Anregungen

o Mitteilungen des Abwägungsergebnisses an die Beteiligten

o Textvorlagen amtlicher Veröffentlichungen

Honorar 2,5 Tagessätze à € 840,-- = € 2.100,--

2.6 Nebenkosten
Abrechnung gem. § 14 HOAI
Für die nach Ziff. 2.1 bis 2.2 beschriebenen und selbst erbrachten Leistungen werden
erstattungsfähige Nebenkosten pauschal mit 5 % des Nettohonorars vergütet. Darin sind auch
die Reisekosten enthalten.
Nebenkosten 5 % von € 25.034,-- € 1.252,--
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2.7 Mehrfertigungen von Plänen und Texten
Für Behörden, Gemeindeverwaltung, Gemeinderat, Planungsbeteiligte usw. sind
Mehrfertigungen in den einzelnen Planungsschritten erforderlich:
Die Kopien und Mehrfertigungen werden von der Gemeinde erstellt bzw. auf Nachweis
abgerechnet.

Plansatz Bebauungsplatz sw € 50,--
Plansatz Bebauungsplatz farbig € 80,--

2.8 Stundensätze
Folgende Stundensätze, für den Fall, dass weitere Leistungen übertragen und diese als
Zeithonorar vergütet werden, gelten als vereinbart:

Auftragnehmer (AN) € 92,-- netto
Planungs-Ingenieur (ING) € 58,-- netto
Mitarbeiter (MA) € 48,-- netto
Büro-Tagessatz (TS) € 840,-- netto.

Ein Büro-Tagessatz beinhaltet folgende Leistungen: 2 Std. AN, 8 Std. ING und 4 Std. MA.

Die Stundensätze und der Tagessatz enthalten alle Personal-, Personalneben- und
Gemeinbedarfskosten, nicht aber die Nebenkosten nach § 14 HOAI und die Mehrwertsteuer.

2.9 Projektbesprechungen und Sitzungen in Tuningen
Zur Durchführung des Projekts ist ein regelmäßiger Abstimmungsbedarf zwischen den
Projektbeteiligten zu erwarten, der möglicherweise über die Grundleistungen des
Bebauungsplans hinausgeht.

In den Grundleistungen gem. Ziff. 2.1 und 2.5 sind sechs Termine enthalten.

Darüber hinausgehende Besprechungen und Teilnahme an Sitzungen, Präsentationen usw.
werden auf Nachweis gemäß den vereinbarten Stundensätzen (Ziff. 2.8) abgerechnet.

2.10 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
In den dargestellten Nettohonoraren und in den sich ggf. daraus ergebenen Nebenkosten ist
die jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltende Mehrwertsteuer nicht enthalten.

3. LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Für seine Planungen werden dem Auftragnehmer folgende Unterlagen digital zur Verfügung
gestellt:

° Vermessungsgrundplan M = 1:500, mit Bestandsdarstellung, einschließlich Höhen,
Bepflanzung, Bebauung und Katastergrenzen als kopierfähiges Original

° Ortho-Luftbild
° Erschließungskonzept (Ingenieurplan) als Vorentwurf zum Bebauungsplan
° notwendige Behördendokumente und Gutachten
° Fachgutachten wie Lärm, Baugrund, Versickerung usw. (soweit erforderlich)
° Belegexemplar nach Abschluss der Planung

4. BEAUFTRAGUNG UND TERMINIERUNG

Termine
Mit den Arbeiten wird sofort nach Auftragserteilung begonnen.
Wenn keine besonderen Schwierigkeiten durch die beteiligten Fachbehörden entstehen und
die Gemeinde Tuningen das Verfahren aktiv unterstützt, benötigt die Planungsaufstellung ca.
9 – 12 Monate bis zur Rechtskraft.
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Leistungen
Enthalten sind alle notwendigen Planungsarbeiten gemäß Beschreibung, die Voraussetzung-
en für einen rechtskräftigen Bebauungsplan sind. Die Teilnahme an Sitzungen von Gremien,
Behörden und mit dem Auftraggeber im beschriebenen Umfang ist Bestandteil der Leistung.

Stufenweise Bearbeitung
Im Interesse des Auftraggebers wird die Planung stufenweise durchgeführt.
Falls besondere Hindernisse der Genehmigung entgegenstehen, kann der Auftraggeber die
Weiterbearbeitung jederzeit beenden.

Gewährleistung
Die Planung wird in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Gemeinde Tuningen
sowie den zuständigen Fachbehörden durchgeführt.
Eine Gewährleistung für behördliche Genehmigungen bzw. die Zustimmung der politischen
Gremien ist nicht Bestandteil dieses Auftrags.

Zahlungsweise
Gemäß § 15 HOAI werden Abschlagszahlungen für nachgewiesene Leistungen bei
Übergabe der Unterlagen gewährt.

Bearbeitung
Alle Leistungen werden verantwortlich von unserem Büro Tuttlingen erbracht, Projektleiter ist
Herr Dipl. Ing. Henner Lamm. Die Fachplanung in unserem Büro übernimmt Herr Dipl. – Ing.
(FH) Rüdiger Stehle – Stadtplaner.
Die fachlichen Untersuchungen zum Umweltbericht und zur Eingriffsbilanzierung wird uns
das Landschaftsplanungsbüro Dietrich aus Freiburg erstellen, mit dem wir schon zahlreiche
Projekte unter unserer Federführung durchgeführt haben.

5. HONORARZUSAMMENSTELLUNG

• Grundleistungen Bebauungsplan € 16.214,--

• Umweltbericht € 3.360,--

• Eingriffs- / Ausgleichskonzept € 1.680,--

• FNP-Beitrag € 1.680,--

• Verfahrensdurchführung € 2.100,--

• Nebenkosten 5 % von € 25.034,-- € 1.252,--

Honorar Summe netto € 26.286,00

zzgl. (gültige) MWST 19 % € 4.994,34

Honorar brutto € 31.280,34

==========

Tuttlingen, den 24. Sept. 2015

kommunalPLAN GmbH

Dipl.-Ing. Henner Lamm




