



Projekt 3T5167 - 3T5167 Feuerwehr Tuningen Erweiterung

LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	Art	LV - Bezeichnung	Fr.Nr.	St.	geschätzt	%Gesamt	aktuell	freigegeben	vergeben	Info
		Kostenschätzung nach DIN 276 Entwurf 2 - V3 a								Brutto
		Hinweis: Art E geht nicht in die Summe ein, ist nur EP !		N						Brutto
E		Grundstück Nr. 31 ~ 500 m²	70122200-4	N	94.069,50	3,50	94.069,50			Brutto
		100 Grundstück V3								Brutto
		Herrichten und Erschließen	45111291-4	N	9.520,00	0,35	9.520,00			Brutto
		Abbruch Nachbargebäude Baureifmachung	45111000-8	N						Brutto
		Baugrundverbesserung, Altlasten unbekannt	45111230-9	N						Brutto
		200 Herrichten und Erschließen V3			9.520,00	0,35	9.520,00			Brutto
				N						Brutto
		Abbruch FW Bestand	45110000-1	N	19.473,06	0,72	19.473,06			Brutto
		Rohbau ohne Holzständer	45223220-4	N	665.994,25	24,78	665.994,25			Brutto
E		Decke begehbar System Variax über 3 Boxen	45223220-4	N	11.218,84	0,42	11.218,84			Brutto
		Decke begehbar massiv und Tragwerk erweiterbar für Teinosaal	45223220-4	N	42.493,96	1,58	42.493,96			Brutto
		Gerüst	45262100-2	A	10.137,06	0,38	10.137,06			Brutto
E		Stahlbau Fluchtweg Turm verkleidet Aufzug -> Gemeinde	45223210-1	N	147.901,59	5,50	147.901,59			Brutto
E		Stahlbau Fluchtweg als Treppe unverkleidet-> Gemeinde	45223210-1	N	43.094,92	1,60	43.094,92			Brutto
		Stahlbau FW Turm als Fluchtweg verkleidet-> Gemeinde	45223210-1	N	119.833,25	4,46	119.833,25			Brutto
E		Brandschutz Erfüchtigung des Bestands -> Gemeinde	45343100-4	N	54.762,56	2,04	54.762,56			Brutto
		Zimmermann Anschlüsse an Bestand	45422000-1	N	6.210,93	0,23	6.210,93			Brutto
E		Zimmermann Dach öffnen/schließen für Aufzugschacht	45422000-1	N	6.157,08	0,23	6.157,08			Brutto
		Dachdecker Flachdach / T. Blech - Fußweg zu Turm	45261214-7	N	99.675,63	3,71	99.675,63			Brutto
E		Oberlichtband zwischen Halle und Lager F 0	45441000-0	N	20.532,26	0,76	20.532,26			Brutto
E		Terrasse für Teinosaal auf Neubau	45261214-7	N	69.747,09	2,60	69.747,09			Brutto
		Flaschner Attika / Aufg. Bauteile	45261300-7	N	14.972,37	0,56	14.972,37			Brutto
		Tore mit FW Zulassung	44221300-8	N	31.365,19	1,17	31.365,19			Brutto
		Türen Stahl	44221200-7	N	19.739,68	0,73	19.739,68			Brutto
		Innentüren Stahl Zarge / Holz Türblatt	45421131-1	N	5.624,42	0,21	5.624,42			Brutto
		Türen & Fenster Metallbau	45443000-4	N	24.427,72	0,91	24.427,72			Brutto
		Aussenputz Nassputz WDVS	45410000-4	N	33.625,83	1,25	33.625,83			Brutto
		Innenputz Nassputz	45410000-4	N	31.631,87	1,18	31.631,87			Brutto
		Trockenbau Decke Wand	44112310-4	N	26.364,49	0,98	26.364,49			Brutto