Vergabevorschlag

Bauvorhaben	Neubau Kinderkrippe in Tuningen
Bauherr	Gemeinde Tuningen Auf dem Platz 1 78609 Tuningen
Gewerk	**Metallbauarbeiten**

Die Leistung war beschränkt vom **13.04.21** bis **29.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **29.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

---

An der Ausschreibung haben **7** Firmen teilgenommen

Es haben insgesamt **3** Firmen Angebote eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Metallbauarbeiten** an die Firma **Rosenstiel, Donaueschingen** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **33.998,78 €**

Kostenansatz in 2.KF 40.000,00 €

Besonderheiten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 06.05.2021
Hermle Erich
Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben	Neubau Kinderkrippe in Tuningen
Bauherr	Gemeinde Tuningen Auf dem Platz 1 78609 Tuningen
Gewerk	**T30-Türe**

Die Leistung war beschränkt vom **13.04.21** bis **29.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **29.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

---

An der Ausschreibung haben **7** Firmen teilgenommen

Es haben insgesamt **4** Firmen Angebote eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **T30-Türe** an die
Firma **Fromm GmbH & Co.KG, VS-Schwenningen** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **10.032,41 €**

Kostenansatz (10.000,--€)

Besonderheiten
Diese Türe ist eine zusätzliche Forderung aus den Brandschutzauflagen.
Die Kosten für diese Türe in Höhe von 10.000,-- € wurden in der 2. Kostenfortführung vom 20.04.2021 bereits mit aufgeführt.
Es ergeben sich somit keine Mehrkosten zu der 2. Kostenfortführung

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 06.05.2021
Hermle Erich
Halder Architekten