

KOSTENERMITTLUNG NACH DIN 276

Projekt: Erweiterung Feuerwehrhaus Tuningen

Bauherr: GemeindeTuningen

Datum: 13.09.2019

KOSTENERMITTLUNGSPHASE:

KOSTENBERECHNUNG

	Kosten
100 Grundstück	295.279 €
200 Herrichten und Erschließen	48.220 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.592.323 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	927.296 €
500 Außenanlagen	107.693 €
600 Ausstattung	noch nicht definiert
700 Baunebenkosten	<u>620.121 €</u>
<u>GESAMTKOSTEN einschl. 19 % MWST.</u>	<u>3.590.932 €</u>

Grundlagen:

Entwurf Sept 2019

Kosten für Ausstattung sind nicht enthalten.

Mit Sanierung Instandsetzung Bestandsgebäude 300 KGR und HLS 400 KGR