


maier broghammer architekten villingen-schwenningen









maier broghammer architekten

berliner str. 7/1

78048 villingen-schwenningen



Erweiterung/Umbau Schule Tuningen

Ordnungszahl(komplett)	Bezeichnung	Gesamt Brutto	Gesamt netto	Gesamt MwSt.
		892.500,00	750.000,00	142.500,00
	300+400	725.900,00	610.000,00	115.900,00
01	Erweiterungsbau	642.600,00	540.000,00	102.600,00
2	TGA	83.300,00	70.000,00	13.300,00
3	Baunebenkosten	166.600,00	140.000,00	26.600,00

Villingen-Schwenningen, 22.09.2017

maier broghammer architekten



maier broghammer architekten

berliner str. 7/1

78048 villingen-schwenningen



Umbau Mensa und Schulküche

Ordnungszahl(komplett)	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Gesamt Brutto	Gesamt netto	Gesamt MwSt.
				72.640,07	61.042,07	11.598,00	
	300+400			53.465,29	50.042,07	3.423,22	
02	Umbauarbeiten Mensa			25.916,17	21.778,29	4.137,88	
03	Umbauarbeiten Schulküche			18.758,90	15.763,78	2.995,12	
04	TGA			14.875,00	12.500,00	2.375,00	
05	Baunebenkosten			13.090,00	11.000,00	2.090,00	

Villingen-Schwenningen, 22.09.2017



maier + broghammer
architekten

freie architekten
berlinerstr. 7/1
78048 vs-villingen

tel 07721 2060 391
fax 07721 2060 403

info@mbarchitekt.de
www.mbarchitekt.de

harald maier
dipl.-ing. architekt

thomas broghammer
dipl.-ing. architekt
sachverständiger für
schäden an gebäuden

